

ตารางแสดงเงินลงทุนรายละเอียดทรัพย์สินและราคาขายคืนในกรณีจำเป็น

1) ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างระบบควบคุมอัตโนมัติ

2) วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร

3) ระยะเวลาโครงการ : 199,400.00 บาท

4) ลักษณะงาน : 1) ซื้อเครื่องจักรระบบควบคุมอัตโนมัติ 2) ค่าจ้างช่างเทคนิค 3) ค่าวัสดุอุปกรณ์

5) 1) 19.5 จำนวน 1 หน่วย

5) 2) 19.4 จำนวน 2 หน่วย

6) 1) นายสมชาย วัฒนพงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร

6) 2) นายสมชาย วัฒนพงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร

6) 3) นายสมชาย วัฒนพงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร

หน้า 195

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน : งานก่อสร้างระบบควบคุมอัตโนมัติ

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างระบบควบคุมอัตโนมัติ

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนบัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองขอนแก่น

แบบ : บ.ร.4 พื้นผิว : ไม้กระดาน / ไม้

คำนวณโดย : นายสมชาย วัฒนพงษ์ วันที่ : 25/05/2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประกอบระบบควบคุม	-	-	-	-
2	ประกอบระบบควบคุม	147,615.37	1.3624	201,110.91	-
3	ประกอบระบบควบคุม	-	-	-	-
4	ประกอบระบบควบคุม	-	-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					201,110.91
คิดเป็นเงินบาท					199,400.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					385.00

พื้นที่ก่อสร้าง : 385.00 ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง : 517.92 บาท/ตารางเมตร

คำนวณโดย : นายสมชาย วัฒนพงษ์

วันที่ : 25/05/2562

แบบ บ.ร.4 หน้า 195

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างระบบควบคุมอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร

ระยะเวลาโครงการ : 199,400.00 บาท

ลักษณะงาน : 1) ซื้อเครื่องจักรระบบควบคุมอัตโนมัติ 2) ค่าจ้างช่างเทคนิค 3) ค่าวัสดุอุปกรณ์

1) 19.5 จำนวน 1 หน่วย

1) 19.4 จำนวน 2 หน่วย

1) นายสมชาย วัฒนพงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร

1) นายสมชาย วัฒนพงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร

1) นายสมชาย วัฒนพงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าก่อสร้าง	รวม	
1	ประกอบระบบควบคุม	147,615.37	201,110.91	201,110.91	
2	ประกอบระบบควบคุม	-	-	-	
3	ประกอบระบบควบคุม	-	-	-	
4	ประกอบระบบควบคุม	-	-	-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					201,110.91
คิดเป็นเงินบาท					199,400.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าก่อสร้าง	รวม	
1	ประกอบระบบควบคุม	147,615.37	201,110.91	201,110.91	
2	ประกอบระบบควบคุม	-	-	-	
3	ประกอบระบบควบคุม	-	-	-	
4	ประกอบระบบควบคุม	-	-	-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					201,110.91
คิดเป็นเงินบาท					199,400.00

หน้า 196